

**UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.**  
**ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**RdA 200/2021**

**Oggetto:** Affidamento in adesione a “*Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali*” – Convenzione Reti Locali 7 (Lotto 3 – CIG 7743553615) - stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Vodafone Italia S.p.A. e Converge S.p.A. in RTI, per la fornitura in opera e manutenzione per 48 mesi di switch core, per l'importo di € 26.673,18 oltre IVA. **CIG ZCA33AB2B3**

**Progetto PRJ-1504 “Realizzazione della System Continuity al DCRU” - CUP J44E19000830009**

**CdC 600**

**PM/SO Giancarlo Cecchetti**

**OdA CONSIP**

**Visto** il D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti pubblici, e ss. mm. ii.;

**Visto** il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*»;

**Vista** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*»;

**Visto** il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 «*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

**Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108 «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

**Visto** il Regolamento interno per l'affidamento di contratti di beni, servizi e lavori con particolare riferimento ai contratti sotto soglia comunitaria, in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. approvato con Delibera dell'Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 136 del 12/02/2018;

**Viste** le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in merito a ruoli e compiti del Responsabile del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;

**Tenuto conto** del Sistema di Qualità aziendale ISO 9001:2015 e della relativa procedura ZA-16-QP-01 *Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori*;

**Vista** la D.G.R. n. 1371 del 26 novembre 2018, con la quale la Giunta regionale dell'Umbria ha approvato il Piano Digitale Regionale triennale (PDRT) per l'anno 2019, riferito al periodo 2019 - 2021, all'interno del quale è prevista la realizzazione del progetto PRJ-1504 “Realizzazione della System Continuity al DCRU”, finanziato con fondi del POR FESR 2014-2020 ASSE II Azione 2.3.1, al fine di progettare e implementare un'architettura tecnologica capace di fornire agli enti della PA umbra, fruitori dei servizi collocati nel DCRU, il servizio di System Continuity;

**Vista** la D.D. n. 9955 del 08/10/2019 con la quale la Regione Umbria, Direzione Regionale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali. Affari Generali e Riforme, Turismo e Agenda Digitale. Servizio Infrastrutture

Tecnologiche Digitali ha approvato la definizione dei criteri per la realizzazione del progetto PRJ-1504 "Realizzazione della System Continuity al DCRU" e ha assunto l'impegno di spesa per € 1.020.000,00 in favore di Umbria Digitale, individuata quale beneficiaria dei fondi POR-FESR 2014-2020 (DGR 1371/2018), codice CUP J44E19000830009;

**Vista** la D.D. n. 5232 del 18/06/2020 con la quale la Regione Umbria, *Direzione Regionale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali. Affari Generali e Riforme, Turismo e Agenda Digitale. Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali* ha approvato il PID del Progetto trasmesso da Umbria Digitale con nota n. 99967 del 12 giugno 2020 e ha disposto il trasferimento di € 408.000,00 a titolo di anticipazione;

**Vista** la D. D. n. 1824 del 26/02/2021 con la quale il *Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali* ha approvato la rimodulazione del PID relativo al PRJ-1504 "Realizzazione della System Continuity al DCRU" - trasmesso con nota acquisita al protocollo regionale n. 19649 del 2 febbraio 2021;

**Considerato** che il Piano di Progetto esecutivo (PID) prevede l'acquisto di apparati ICT per l'adeguamento delle risorse del DCRU;

**Considerato** che, come rilevato dal PM nella Relazione d'Acquisto inoltrata all'Ufficio Acquisti, a tal fine, in particolare, è necessario procedere al potenziamento e ampliamento degli switch allocati presso il DCRU tramite l'acquisto della fornitura in opera, comprensiva di manutenzione per n. 48 mesi, di n. 2 switch come di seguito configurati:

- n. 2 HUAWEI S7706 10G Ethernet Core Switch
- n. 2 EH1D200CMU00 - Centralized Monitoring Unit
- n. 8 PAC3KS54-CB-3000W AC power module
- n. 4 ES1D2SRUH000-Main Control Unit
- n. 8 LSS7X48SX6S0-48-Port 10GBASE-X Interface Card
- n. 2 ES0SIPV67700-Software License

**Preso atto** che l'importo massimo stimato dal PM è pari a € 27.000,00 oltre IVA;

**Considerato** che l'Ufficio Acquisti, a seguito di ricerca sul MePA, ha verificato che dal 22/10/2021 è attiva la *Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali*" – Convenzione Reti Locali 7 – Lotto 3 PAL zona centro: Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria – CIG 7743553615 - i cui prodotti sono forniti da Vodafone Italia S.p.A. e Converge S.p.A. in RTI, quale aggiudicatario della procedura di gara per tutti i Lotti, e che attraverso tale strumento è possibile acquistare i predetti prodotti, comprensivi di manutenzione per 48 mesi, per l'importo complessivo di € 26.673,18 oltre IVA, di cui:

- € 24.866,94 oltre IVA per la fornitura dei predetti apparati;
- € 1.806,24 oltre IVA per i relativi servizi di manutenzione per 48 mesi;

**Tenuto conto** che:

- tale importo è in linea con quanto stimato dal PM e trova adeguata copertura economica nel PRJ - 1504 "Realizzazione della System Continuity al DCRU" CUP J44E19000830009 per quanto attiene la fornitura degli apparati (€ 24.866,94 oltre IVA) e nei piani di esercizio delle prossime annualità per quanto attiene i servizi di manutenzione;
- sono stati acquisiti i DURC dai quali risulta la regolarità contributiva delle Società;

**Per tutto quanto sopra riportato**, si intende pertanto acquistare la fornitura in oggetto, tramite Ordine diretto in adesione a Convenzione CIG 7743553615, al fornitore Vodafone Italia S.p.A. e Converge S.p.A. in RTI per l'importo di € 26.673,18 oltre IVA.

Perugia, 05/11/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Maria Presenza

AUTORIZZA

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ing. Fortunato Bianconi