

**UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.**  
**ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**RdA 2021**

**Oggetto:** Affidamento diretto per la fornitura di n. 50 Access Point Indoor al fornitore Telecom Italia S.p.A., per l'importo complessivo pari a € 21.625,91 oltre IVA. **CIG Z3D3245BDC**

**Progetto PRJ-1489 "Attivazione negli EELL della rete hotspot #WiFiUmbria" - CUP J6118000550009**

**OdA MePA**

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., Codice dei contratti pubblici;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Visto** il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 «*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

**Visto** il *Regolamento interno per l'affidamento di contratti di beni, servizi e lavori con particolare riferimento ai contratti sotto soglia comunitaria, in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.* approvato con Delibera dell'Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 136 del 12/02/2018;

**Viste** le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. in merito a ruoli e compiti del Responsabile del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;

**Tenuto conto** del Sistema di Qualità aziendale ISO 9001:2015 e della relativa procedura *ZA-16-QP-01 Acquisizione di Beni, Servizi e Lavori*;

**Premesso** che la Regione Umbria, nell'ambito del progetto PRJ 1489 "Attivazione negli EELL della rete hotspot #WiFiUmbria" del PDRT 2019, approvato con DGR 1371/2018, e finanziato con fondi POR FESR 2014/2020 Asse II Azione 2.2.1., intende promuovere l'accesso alla rete internet mediante lo sviluppo nel proprio territorio di una rete WiFi pubblica denominata #WiFiUmbria a beneficio della collettività caratterizzata dalla gratuità del servizio e dalla facilità di accesso alla rete;

**Vista** la D.D. n. 14427 del 31/12/2018 del *Servizio Politiche per la società dell'informazione ed il Sistema informativo regionale* della Regione Umbria con la quale è stata impegnata la somma di € 800.000,00 in favore di Umbria Digitale, beneficiaria dei fondi;

**Vista** la nota PEC prot. n. 2076 del 10/06/2019 con la quale Umbria Digitale ha trasmesso al suddetto Servizio regionale il Piano di Progetto esecutivo (PID) comprensivo di Cronoprogramma e Quadro Economico e i relativi allegati;

**Vista** la D.D. n. 5679 del 10/06/2019 del *Servizio Politiche per la società dell'informazione ed il Sistema informativo regionale* della Regione Umbria con la quale è stata approvata, ai sensi del disciplinare della legge regionale n. 9/2014 di cui alla DGR n. 1778/2014 e della DGR n. 1560/2016, la documentazione del Progetto PRJ-1489;

**Considerato** inoltre che a seguito di una prima valutazione del fabbisogno in termini di dotazioni tecnologiche, con contratto CIG 801958206D del 4.10.2019 (in adesione a Convenzione Consip *Reti Locali 6 - Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1785, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto 3 CIG 6896282FEC*), Umbria Digitale ha acquisito la fornitura di n. 320 Access Point per ambienti esterni, n. 100 Access Point per ambienti interni e relativi accessori;

**Vista** la nota PEC prot. n. 3062 del 08/10/2020 della Presidente della Regione Umbria con la quale è stato richiesto con urgenza il potenziamento delle dotazioni tecniche e degli apparati della sede di Palazzo Donini della Presidenza della Giunta Regionale, con particolare riguardo a quelle ubicate nelle sale riunioni, nel Salone d'onore e in tutto il primo piano;

**Tenuto conto** della nota PEC prot. n.205864 del 13/11/2020 con la quale Umbria Digitale ha trasmesso alla Regione Umbria il SAL del progetto al 15/10/2020 dando evidenza delle economie maturate a seguito dell'esito del primo Avviso rivolto ai Comuni che consentirebbero l'installazione di circa 258 Access Point da destinarsi ad altri Enti non ricompresi nell'Avviso;

**Tenuto conto** della nota PEC prot. n. 3670 del 18/11/2020 con la quale la Regione Umbria ha richiesto l'aggiornamento del PID prevedendo l'estensione della rete #WiFiUmbria alle sedi della Regione di Palazzo Donini, Piazza Partigiani e Broletto, Centro di Pari Opportunità (CPO), da realizzarsi entro il 31/12/2020 e ha concesso la proroga del termine delle attività progettuali al

30/06/2021 per gli interventi nei quali sia rilevata una effettiva e motivata impossibilità a completare le installazioni entro il termine del 31/12/2020, come nel caso dei Comuni segnalati nel SAL al 15/10/2020;

**Tenuto conto** della nota PEC prot. n. 3791 del 27/11/2020 con la quale Umbria Digitale ha inviato al *Servizio Sistema Informativo regionale, Infrastrutture tecnologiche digitali* della Regione Umbria l'aggiornamento del PID del progetto PRJ1489 prevedendo l'estensione della rete #WifiUmbria alle sedi di Palazzo Donini, Piazza Partigiani, Broletto, CPO e ad altri nuovi Enti, proponendo la proroga del termine per la chiusura delle attività al 30/06/2021;

**Tenuto conto** che con D.D. n. 11363 del 01/12/2020 il *Servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali* della Regione Umbria ha approvato l'aggiornamento del PID del PRJ1489, comprensivo del cronoprogramma e del quadro economico di spesa, e ha prorogato il termine ultimo per completare il progetto al 30/06/2021;

**Considerato** che, al fine di proseguire con le attività previste dal progetto, con contratto CIG 8647564390 del 08/03/2021 (Ordine in adesione a Convenzione Consip *Reti Locali 7 – Lotto 3 – CIG 7743553615 stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.*) sono stati acquisiti ulteriori n. 100 A.P. da interno;

**Considerato** che, con la suddetta rimodulazione del PID, a fronte dell'adesione di altri Enti, tra i quali Villa Umbra e Provincia di Perugia, sono emersi nuovi fabbisogni e pertanto si rende necessario procedere all'acquisto di ulteriori 50 Access Point da interno e relativi accessori, inclusi i servizi di sopralluogo, installazione e manutenzione, con le medesime caratteristiche tecniche dei prodotti già acquistati e installati;

**Preso atto** che la *Convenzione per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi opzionali* – Convenzione Reti Locali 7 – lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 4, stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. – è sospesa a far data dal 6 maggio 2021 e che pertanto attraverso tale strumento a partire dal 7 maggio 2021 non possono più essere emessi ordinativi di fornitura;

**Considerato** che, al fine di garantire omogeneità e compatibilità tecnologica rispetto a quanto già installato e gestito da Umbria Digitale nell'ambito del Progetto, l'Ufficio Acquisti ha provveduto a richiedere un preventivo al fornitore Telecom Italia S.p.A. che tenesse conto delle stesse condizioni tecniche ed economiche previste dalla suddetta Convenzione;

**Verificato** che Telecom ha garantito l'immediata disponibilità della fornitura di n. 50 Access Point da interno e relativi accessori, inclusi i servizi di sopralluogo, installazione e manutenzione, prevedendo l'eventuale consegna anticipata rispetto all'ordine stesso in virtù della sopravvenuta sospensione della suddetta Convenzione, per l'importo complessivo di € 21.625,91 oltre IVA, in linea con i prezzi offerti nell'ambito della Convenzione Reti Locali 7;

**Riscontrato** che all'interno del catalogo MePA del fornitore, nell'ambito del Bando *BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio*, è stato individuato il prodotto corrispondente alla fornitura richiesta, così come dettagliata nell'Allegato al prodotto, con Codice Articolo Produttore "APEXTRARL7", per l'importo di € 21.625,91 oltre IVA;

**Tenuto conto** che:

- tale importo trova adeguata copertura economica all'interno del Progetto PRJ-1489 "Attivazione negli EELL della rete hotspot #WifiUmbria" finanziato con fondi POR FESR 2014-2020 Asse II Azione 2.2.1 di cui alla D.G.R. 1371/2018;
- l'art. 1 comma 2, lettera a) della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, c.1, lettera a), decreto-legge n. 77 del 2021, prevede che, per le procedure indette entro il 30/06/2023, in deroga all'art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante proceda all'affidamento per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto;
- è stato acquisito il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della Società;

**Per tutto quanto sopra riportato**, si intende pertanto affidare la fornitura in oggetto, tramite OdA MePA, al fornitore TELECOM ITALIA SPA - C.F. e P.IVA 00488410010 e sede legale in Via Gaetano Negri, 1 Milano – per l'importo di € 21.625,91 oltre IVA.

Perugia, 29/06/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Maria Presenza

AUTORIZZA  
L'Amministratore Unico  
Ing. Fortunato Bianconi



**Umbria Digitale S.c. a r.l.**

Via G. B. Pontani, 39 - 06128 Perugia | C.F. / P.IVA e Reg. Imp. PG: 03761180961  
REA C.C.I.A.A. N. 235052 - CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 interamente versato  
Tel. 075.50271 - Fax 075.5003402 | umbriadigitale@pec.it | www.umbriadigitale.it





**Umbria Digitale S.c. a r.l.**

Via G. B. Pontani, 39 - 06128 Perugia | C.F. / P.IVA e Reg. Imp. PG: 03761180961  
REA C.C.I.A.A. N. 235052 - CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 interamente versato  
Tel. 075.50271 - Fax 075.5003402 | [umbriadigitale@pec.it](mailto:umbriadigitale@pec.it) | [www.umbriadigitale.it](http://www.umbriadigitale.it)

